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招标公告
������一、项目基本情况与招标范围：项目
一：碧桂园颐和云玺·1号院前期物业服
务项目， 位于周口市淮阳区城关镇平安
路南侧、新星路东侧、陵后路北侧、建设
路西侧，占地面积 52641平方米，总建筑
面积 117975.94平方米。 项目二：碧桂园
颐和云玺·2号院前期物业服务项目，位
于周口市淮阳区城关镇玉带路北侧、新
星路东侧、陵后路南侧、建设路西侧，占
地面积 59656 平方米 ， 总建筑面积
134544.50平方米。

二、项目预算 项目一：每年 286 万
元。 项目二：每年 328 万元。

三、服务期限 按年度计算，从签订合
同之日起至本物业首次业委会确定物业
服务企业并签订物业服务合同之日终止。

四、投标人资格要求 1.有效的营业
执照，经营范围包含物业服务，具有独
立法人资格和承担民事责任的能力（包
括获得总公司授权的分公司）。 2.投标
人须在河南省物业管理综合监管平台
注册登记或纳入周口市物业行业协会
监管。 3.具有履行物业服务合同所必需
的物业服务设备和专业技术能力。 4.有

依法缴纳税金的良好记录，参加招标活
动近三年内，在经营活动中无重大违法
记录。 5.投标人拟派项目经理须具有物
业项目经理证书或物业管理师证书。

五、报名信息 1.报名方式：河南省
物业管理综合监管平台和文件规定的
实际报名地点现场同步报名。

2. 报名时间：2020 年 12 月 7 日至
2020年 12月 11日，8 时至 17 时，地点：
周口市川汇区八一路百盛国际 1915室。
3.报名时需提供资料：企业营业执照、开
户许可证、法定代表人身份证（或被委
托人身份证）及投标人资格要求中的全

部资料。 4.招标文件售价：300元/本。
六、 发布公告的媒介 本次招标公

告在河南省物业管理综合监管平台、周
口市物业服务行业协会网站、《周口日
报》同步发布。

七、开标时间及地点 2020 年 12 月
28 日 15 时，周口市文明路北段物业协
会会议室。

八、招标联系事项 招标人：淮阳县
永 安 地 产 投 资 有 限 公 司 ， 李 磊 ，
15518446211。招标代理机构： 河南泽果
工 程 管 理 有 限 公 司 ， 娄 志 国 ，
13015503251。 2020年 12月 7日

招标公告
������一、项目基本情况与招标范围 1.项
目名称： 锦宏上院前期物业服务项目，
位于沈丘县工业路西侧 ， 占地面积
30057 平方米，总建筑面积 60862.09 平
方米。 2.招标范围：锦宏上院前期物业
服务项目物业管理全部内容。

二、项目预算 暂定每年 138 万元。
三、服务期限 按年度计算，从签订

合同之日起至本物业首次业委会确定

物业服务企业并签订物业服务合同之

日终止。
四、投标人资格要求 1.有效的营业

执照，经营范围包含物业服务，具有独
立法人资格和承担民事责任的能力（包
括获得总公司授权的分公司）。 2.投标
人须在河南省物业管理综合监管平台

注册登记或纳入周口市物业行业协会

监管。 3.具有履行物业服务合同所必需
的物业服务设备和专业技术能力。 4.有
依法缴纳税金的良好记录，参加招标活
动近三年内，在经营活动中无重大违法
记录。 5.投标人拟派项目经理须具有物

业项目经理证书或物业管理师证书。 6.
本项目不接受联合体投标。

五、报名信息 1.河南省物业管理综
合管理监管平台线上和实际报名地点

同步进行。 2.报名时间：2020 年 12 月 7
日至 2020年 12 月 11 日，8 时至 17 时，
地点：周口大道与庆丰街交会处昌建新
世界 D 座 23 楼。 3.报名时需提供资料：
企业营业执照、开户许可证、法定代表
人身份证（或被委托人身份证）及投标
人资格要求中的全部资料。 4.招标文件
售价：300元/本。

六、发布公告的媒介 河南省物业管
理综合管理监管平台、周口市物业服务
行业协会网站、《周口日报》同步发布。

七、开标时间及地点 1.开标时间：
2020年 12月 28 日 15 时。 2.开标地点：
沈丘县地中海主题酒店会议室。

八、招标联系事项 招标人：沈丘县
天宏置业有限公司，联系人：龚俊涛，联
系电话：13903944562。 招标代理机构：
河南卓昶工程咨询有限公司， 联系人：
刘国庆，联系电话：13937167653。

2020 年 12月 7日

刘文杰 412728198807214237
刘春雨 41272819850901427X
刘威信 412702197212040014

张永振 412724197207280919
夏中明 412723196708246419
黄国印 412701197909263019
王 松 412723198612100497
罗国政 411625197112298438
郁中洋 412723197907065914
付 辉 412702198105021453

周 方 412728199108052835
王康成 41272419921014583X
邵志杰 41270219800715755X
韩留涛 412728198307105296
王亚军 412726199208174933
张建党 412724197906104455
宋何东 412721199005115034

张军锋 412702196912046519
顾军志 412726199009160811
孙金峰 412727198607257033
邵明丽 412728197608120000
王卫华 412728097802156133
韩俊生 412727198010130814X
王兴伟 412727197507032318

何 锋 412727197307015775
孙建华 412727197007305413
刘七强 412726198311282030
宋备得 412722198202021557
范永强 412728197801154910
刘相羽 412724198510103733
牛伟三 412702199005055538

������以下人员道路从业资格证丢
失，声明作废。 2020年 12月 7日

遗失声明

书写脱贫攻坚的“中原答卷”
������（上接第一版）

责任体系建立健全。 成立省委书
记、 省长任组长的省脱贫攻坚领导小
组。 组建省脱贫攻坚 14 个重大专项指
挥部，省级领导干部当好“施工队长”。
省委书记王国生带头开展五级书记遍

访贫困对象行动，走遍“三山一滩”地区
访贫问苦、指导推动脱贫攻坚工作。 省
长尹弘经常深入贫困村开展调研，为贫
困地区发展和贫困群众增收把脉问诊、
开出脱贫“药方”。

投入力度不断加大。 2016 年以来，
共投入财政专项扶贫资金 727 亿元 ，
53 个贫困县和 10 个参照县统筹整合
财政涉农资金 1068 亿元。 全省累计发
放扶贫小额贷款 591.6 亿元 ， 惠及
140.2 万户贫困户。 宅基地复垦券累计
成交金额 372.2 亿元，全部用于脱贫攻
坚。

尽锐出战攻坚克难。 累计选派驻
村干部 13.76 万人，其中第一书记 3.28
万人，实现对建档立卡贫困村、党组织
软弱涣散村、 艾滋病防治帮扶重点村
全覆盖。 在所有贫困村和脱贫任务较
重的非贫困村建立 4.2 万个村级脱贫
责任组， 一大批优秀党员干部投身脱
贫攻坚一线。 坚持把大别山区、伏牛山
区、 太行山区和黄河滩区作为脱贫攻
坚主战场， 瞄准突出问题和薄弱环节
集中发力。

咬定目标确保取得扎实成效

在党中央、 国务院坚强领导下，经
过全省上下不懈努力，河南脱贫攻坚取
得了决定性胜利，既波澜壮阔又战果辉
煌。

———减贫成效前所未有。 全省共实
现 718.6 万建档立卡贫困人口脱贫 ，
9536 个贫困村全部退出贫困序列 ，53
个贫困县全部脱贫摘帽，区域性贫困问
题有效解决， 绝对贫困人口全部清零。
今年以来，面对新冠肺炎疫情，我省把

推进脱贫攻坚与加强疫情防控、促进复
工复产 、实施乡村振兴战略 、抓好 “六
稳”“六保”等统筹起来，优先促进贫困
劳动力返岗就业；基层党员干部和扶贫
工作队既在战“疫”上全力以赴、又在战
“贫”上毫不放松，努力克服疫情影响，
推动脱贫攻坚工作高质量开展。

———群众生活明显改善。2016年至
2019年，贫困地区农村居民人均可支配
收入由 9734.9 元增加到 13252.5 元，年
均增长 10.8%， 比全省农村平均水平高
1.8 个百分点。 贫困群众“两不愁”质量
水平明显提升，“三保障”突出问题总体
解决。 “十三五”时期规划的 25.97 万名
易地扶贫搬迁群众，全部挪出“穷窝”、
住进新房。

———贫困面貌发生巨变 。 通过不
断完善贫困地区基础设施建设 ，扎实
开展产业扶贫 、 易地扶贫搬迁等工
作 ，使贫困地区的面貌和贫困群众的
生产生活发生了翻天覆地的变化 。
2016 年以来 ，我省贫困县累计新增高
速公路 319 公里 ， 新改建农村公路
4.05 万公里 、 普通干线公路 1908 公
里 ，全省行政村通硬化路率 、具备条
件的行政村通客车率均达到 100%，一
条条致富路通到大山深处 、修到了家
门口 ，为乡亲们铺就了脱贫致富奔小
康的康庄大道。

———执政基础更加巩固 。 通过抓
党建促脱贫攻坚， 提高了农村基层党
组织的凝聚力、战斗力，累计排查整顿
1.13 万个软弱涣散村党组织， 提升了
基层治理能力和管理水平。 数十万名
扶贫干部奋战在脱贫攻坚一线， 不畏
艰险，攻坚克难，扑下身子为群众办实
事，同贫困群众融为一体，成了共同脱
贫致富的一家人， 受到了广大群众的
由衷称赞。

———内生动力充分激发。 持续开展
“听党话、感党恩、跟党走”活动和脱贫
政策、脱贫故事、脱贫经验宣讲活动，积

极推广“爱心超市”“孝善基金”等做法，
探索“红黑榜”扶志模式，教育引导贫困
群众自强不息、勤劳致富。累计培育贫困
村致富带头人 5.07 万名，带动贫困群众
脱贫增收。对有劳动能力的贫困群众，加
强实用技能、 市场经营、 就业创业等培
训，提高自我发展能力。贫困群众在党和
政府、社会各界大力帮扶下，思想观念进
一步转变，发展能力进一步增强，脱贫干
劲进一步提升，不等不靠，主动作为，用
勤劳双手去创造幸福美好生活。

多措并举巩固提升脱贫成果

兰考县东坝头镇张庄村 ， 坐落在
九曲十八弯的黄河最后一道弯。 绿树
掩映的庭院里， 不时传来游客的欢声
笑语。 这个如今留得住乡愁的美丽村
庄，曾经贫困发生率高达 25%，通过扩
修道路 、 发展产业等扶贫措施 ，2019
年， 张庄村建档立卡贫困户全部实现
了脱贫。 脱贫后的张庄村没有止步，继
续朝着产业兴旺、 生态宜居、 乡风文
明 、治理有效 、生活富裕的方向努力 。
路灯亮起来了， 文化广场活跃着欢快
的舞姿；新兴产业蓬勃发展，一座座兰
考蜜瓜大棚、 食用菌加工企业让村民
收入节节高。 告别了过去的旧模样，张
庄大步走在追梦路上。

广袤的中原大地上，越来越多的乡
村摆脱了绝对贫困，开启乡村振兴新篇
章。

脱贫摘帽不是终点，而是新生活、新
奋斗的起点。这些年来，我省把巩固脱贫
成果、提高脱贫成色放在重要位置，河南
易地扶贫搬迁工作连续 3年获得国务院
督查激励，焦作市实行“两定制兜底线”、
打造健康扶贫新模式和三门峡市建立

“三项机制”、 激活金融扶贫源头活水等
做法，受到国务院通报表彰。南阳市特困
群体“四集中”、太康县“五养”兜底模式
等基层探索创新的经验做法， 也有效推
动脱贫攻坚向纵深发展。

严格落实“四个不摘”要求。 保持集
中连片贫困地区省辖市、贫困县和脱贫
攻坚任务重的乡镇党政正职稳定，保持
市县党政班子成员抓脱贫攻坚工作分

工稳定。 对摘帽县和脱贫人口，做到投
入不减 、项目不少 、政策不变 、帮扶不
撤。把“四个不摘”落实情况作为省督查
暗访、考核评估的重要内容，严防松劲
懈怠。

建立防止返贫监测和帮扶机制 。
对脱贫不稳定户和边缘易致贫户实行

常态化动态管理， 制定加强 “两类人
群”帮扶、做好贫困边缘人口社会救助
等政策措施，建立即时精准帮扶机制，
做到及时监测 、及时纳入 、及时帮扶 。
对脱贫不稳定户继续落实现有帮扶政

策，对有劳动能力的边缘人口，全面落
实扶贫小额信贷、技能培训、扶贫公益
岗位、参与扶贫项目等扶持政策，切实
构筑起有效防止新致贫和返贫的牢固

防线。
大力推进产业扶贫。 产业扶贫是

贫困地区群众实现长久稳定脱贫根本

之策。 几年来， 我省大力开展田园增
收、 养殖富民、 旅游扶贫等产业扶贫
“十大行动”。 不断加大产业扶贫资金
投入， 财政扶贫资金投入占比 50%以
上。 大力培育发展带贫主体， 全省有
1630 个扶贫龙头企业 、1.02 万个带贫
专业合作社 、3820 个扶贫车间参与带
贫 ，通过吸纳就业 、农产品订单带动 、
土地流转等形式完善利益联结机制 ，
带动贫困群众增收。 截至目前， 共有
471.6 万名贫困群众通过产业帮扶，发
展生产实现增收脱贫。

风雨兼程，初心不改。回望来路，河
南脱贫攻坚气势如虹，步伐稳健，成就
令人鼓舞；展望未来，河南人民信心坚
定，壮志满怀，在巩固拓展脱贫攻坚成
果、奋斗“十四五”、迈向乡村振兴的道
路上， 必将书写出更多无愧于时代、无
愧于人民、无愧于历史的出彩新答卷！

招标公告
������法姬娜幸福里前期物业服务项目，现
进行公开招标（已符合公开招标条件），欢
迎符合相应资格条件的投标人参加投标。

一、 项目基本情况与招标范围 1.项
目名称： 法姬娜幸福里前期物业服务项目，
位于鹿邑县鹿鸣办事处，厚德路东侧、紫气
大道北侧，占地面积35322.00平方米，总建
筑面积87322.73平方米。项目基本情况详见
投标人须知正文。 2.招标范围：法姬娜幸福
里前期物业服务项目物业管理全部内容。

二、项目资金测算 资金来源于全体
业主，招标控制价为每年 164万元（拟住
宅 1.4 元/平方米/月、 商业 2.4 元/平方

米/月、车位管理费 58元/个/月）。
三、服务期限 按年度计算，从签订合

同之日起至本物业首次业委会确定物业
服务企业并签订物业服务合同之日终止。

四、投标人资格要求 1.有效的营业执
照，经营范围包含物业服务，具有独立法人
资格和承担民事责任的能力 （包括总公司
授权的分公司，总公司下属子公司）。2.投标
人须在河南省物业管理综合监管平台注册
登记。3.具有履行物业服务合同所必需的物
业服务设备和专业技术能力。4.有依法缴纳
税金的良好记录，参加招标活动近三年内，
在经营活动中无重大违法记录。5.投标人拟
派项目经理须具有物业经理证书 （项目经
理、企业经理、部门经理其中之一）或物业

管理师证书。 6.本项目不接受联合体投标。
7.法律、行政法规规定的其他条件。

五、报名信息 1.报名方式：河南省物
业管理综合监管平台线上和文件规定的
实际报名地点现场同步报名。 2. 报名时
间：2020年 12月 7日至 2020年 12月 11
日 （不少于 5个工作日），8时至 12时、15
时至 17时，逾期不予受理。 地点：周口市
汇林大道九远机械有限公司二楼办公室。
3.报名时需提供资料：企业营业执照、法
定代表人身份证 （或被委托人身份证）及
投标人资格要求中的全部资料。上述证件
均需提供原件，另提供加盖企业印章的复
印件一份（网上可查）。代理机构对上述资
料的审验并不作为投标资格最终认定，开

标后由评审委员会审核，不符合该项目资
格条件的投标文件将被拒绝。 4.招标文件
售价：300元/本，售后不退。

六、 发布公告 本次招标公告在河南
省物业管理综合监管平台、《周口日报》《周
口晚报》或市级以上新闻媒介同步发布。

七、 开标时间及地点 1. 开标时间
（即投标文件接收截止时间）2020 年 12
月 30日 15 时。2.开标地点：周口市格林
豪泰酒店四楼会议室。

八、招标联系事项招标人：鹿邑县法姬
娜置业有限公司， 联系人： 戴经理，联系电
话：0394-7699992。 招标代理机构 ：周口市
天宏工程管理有限公司，联系人：张佩佩，联
系电话：13608412277。2020年 12月 7 日

招标公告
������鹿邑开祥·御龙城前期物业服务项
目，现已符合公开招标条件。 欢迎符合
相应资格条件的投标人参加投标。

一、项目基本情况与招标范围 1.项目
名称： 鹿邑开祥·御龙城前期物业服务项
目，位于鹿邑县，西至迎宾大道、东至规划
路、南至鹿辛南路、北至永兴路，占地面积
49584平方米， 总建筑面积 117116.65平
方米。 项目基本情况详见投标人须知正
文。 2.招标范围：鹿邑开祥·御龙城前期物
业服务项目物业管理全部内容。

二、项目资金测算资金来源于全体业
主，招标控制价为每年 208万元（拟住宅

1.75元/平方米/月、商业 2元/平方米/月）。
三、服务期限 按年度计算，从签订合

同之日起至本物业首次业委会确定物业
服务企业并签订物业服务合同之日终止。

四、投标人资格要求 1.有效的营业执
照，经营范围包含物业服务，具有独立法人
资格和承担民事责任的能力 （包括总公司
授权的分公司，总公司下属子公司）。 2.投
标人须在河南省物业管理综合监管平台注
册登记。3.具有履行物业服务合同所必需的
物业服务设备和专业技术能力。4.有依法缴
纳税金的良好记录， 参加招标活动近三年
内，在经营活动中无重大违法记录。 5.投标
人拟派项目经理须具有物业经理证书 （项
目经理、企业经理、部门经理其中之一）或

物业管理师证书。 6.本项目不接受联合体
投标。 7.法律、行政法规规定的其他条件。

五、报名信息 1.报名方式：河南省物
业管理综合监管平台线上和文件规定的
实际报名地点现场同步报名。 2. 报名时
间：2020年 12月 7日至 2020年 12月 11
日 （不少于 5个工作日），8时至 12时、15
时至 17时，逾期不予受理。 地点：周口市
汇林大道九远机械有限公司二楼办公室。
3.报名时需提供资料：企业营业执照、法
定代表人身份证 （或被委托人身份证）及
投标人资格要求中的全部资料。上述证件
均需提供原件，另提供加盖企业印章的复
印件一份（网上可查）。代理机构对上述资
料的审验并不作为投标资格最终认定，开

标后由评审委员会审核，不符合该项目资
格条件的投标文件将被拒绝。 4.招标文件
售价：300元/本，售后不退。

六、发布公告本次招标公告在河南省
物业管理综合监管平台、《周口日报》《周口
晚报》或市级以上新闻媒介同步发布。

七、 开标时间及地点 1. 开标时间
（即投标文件接收截止时间）2020 年 12
月 30日 10 时 30 分。 2.开标地点：周口
市格林豪泰酒店四楼会议室。

八、招标联系事项 招标人：鹿邑开
祥新城发展有限公司，联系人：杨经理，联系
电话：0394-7889758。招标代理机构 ：周口市
天宏工程管理有限公司，联系人：张佩佩，联
系电话：13608412277。 2020年12月7日

拍 卖 公 告
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������受有关单位委托， 我公司定于 2020
年 12月 16日上午 10时至 12时（延时的
除外）在中国工商银行融 e购资产交易平
台（网址：https://trade.icbc.com.cn）上对 3
处房地产进行公开拍卖：

标的 1： 位于河南省西华县青龙岗
市场路东的房产， 建筑面积 95.7m2，土
地面积 42.9m2；

标的 2： 位于河南省西华县东华路
中段东侧的房产， 建筑面积 1005.75m2，
土地面积 984.48m2；

标的 3： 位于河南省项城市莲味路
东侧的房产， 建筑面积 187.04m2， 土地
面积 124.6m2。

有意竞买者，请于拍卖前实地踏勘
标的并向我公司指定账户交纳规定数

额竞买保证金 （保证金以实际到账为
准，若不成交全额无息退还）。

展示时间：2020年 12月 7日—11日
展示地点：标的物所在地
联系地址：郑州市纬四路 13 号
联系电话：0371—65907795

13137108858
河南拍卖行有限公司

2020 年 12月 7日

招标公告
������卫真农贸城前期物业服务项目 ，
现已符合公开招标条件。 欢迎符合相
应资格条件的投标人参加投标。

一 、 项目基本情况与招标范围
1.项目名称：卫真农贸城前期物业服务
项目， 位于鹿邑县栾台路与道源路交
叉口，东至栾台路、西至白雪路 、南至
道源路、 北至博德路， 规划占地面积
49175 平方米，总建筑面积 66318.80 平
方米，项目基本情况详见招标文件。 2.
招标范围：详见招标文件。

二、 项目资金测算费用来源于全体
业主，招标控制价为每年 259万元（拟商
业：3.4 元/平方米/月、地上车位管理费 70
元/个/月、地下车位管理费 65元/个/月）。

三、服务期限 按年度计算，从签订合
同之日起至本物业首次业委会确定物业
服务企业并签定物业服务合同之日终止。

四、投标人资格要求 1.有效的营业
执照，经营范围包含物业服务，具有独
立法人资格和承担民事责任的能力(包
括总公司授权的分公司， 总公司下属
子公司）。 2.投标人须在河南省物业管
理综合监管平台注册登记或纳入周口
市物业行业协会监管。 3.具有履行物业
服务合同所必需的物业服务设备和专
业技术能力。 4.有依法缴纳税收的良
好记录，参加招标活动近三年内，在经
营活动中无重大违法记录。 5.投标人拟
派项目经理须具有物业经理 （项目经
理、企业经理、部门经理 ）岗位证书或
物业管理师证书。 6.本项目不接受联合

体投标。 7.法律、行政法规规定的其他
条件。

五、报名信息 1.河南省物业管理综
合监管平台线上和文件规定的实际报
名地点现场同步报名。 2. 拟定报名时
间：2020 年 12 月 7 日至 2020 年 12 月
11 日 （不少于 5 个工作日），8 时至 12
时、15 时至 17 时， 逾期不予受理。 地
点：周口市汇林大道九远机械有限公司
二楼办公室。 3.报名时需提供资料：企
业营业执照、法定代表人身份证 （或被
委托人身份证）及投标人资格要求中的
全部资料。 上述证件均需提供原件，另
提供加盖企业印章的复印件一份（网上
可查）。 代理机构对上述资料的审验并
不作为投标资格最终认定，投标人应对
报名资料的真实性、合规性负责，开标
后由评审委员会审核，不符合该项目资
格条件的投标文件将被拒绝。 4.招标文
件售价：300 元/本，售后不退。

六、 发布公告的媒介 本次招标公
告在河南省物业管理综合监管平台 、
《周口日报》《周口晚报》或市级以上新
闻媒介同步发布。

七、 开标时间及地点 1. 开标时间
（即投标文件接收截止时间 ）2020 年
12 月 30 日 9 时 30 分。 2.开标地点：周
口市格林豪泰酒店四楼会议室

八、招标联系事项 招标人：鹿邑万
金置业有限公司，联系人：李经理，联系
电话：0394-7692222。 招标代理机构：
周口市天宏工程管理有限公司， 联系
人：张佩佩，联系电话：13608412277。

2020 年 12 月 7 日

我国首次实现月球轨道交会对接 嫦娥五号完成在轨样品转移
12 月 6日，航天科技人员在北京航天飞行控制中心指挥大厅监测嫦娥五号上升

器与轨道器返回器组合体交会对接情况。
记者从国家航天局获悉，12 月 6日 5 时 42 分，嫦娥五号上升器成功与轨道器返

回器组合体交会对接，并于 6时 12 分将月球样品容器安全转移至返回器中。 这是我
国航天器首次实现月球轨道交会对接 新华社记者 金立旺 摄

河南：四水同治助力水生态综合治理
������新华社郑州 12月 5 日电 （记者 翟
濯）记者从河南省四水同治工作推进会
上获悉，今年河南省四水同治工作任务
已全面完成，其中完成黄河生态廊道建
设 120 公里、 淮河生态廊道建设 171.9
公里，水生态综合治理更加有效。

据了解，今年河南省共谋划实施四
水同治项目 7 大类 837 个，总投资 3510
亿元，年度计划投资 936 亿元。 截至 10
月底 ， 共开工项目 815 个 ， 完成投资
823.2 亿元，年度投资完成率 87.9%。 河
南省十大水利工程已开工 9 项，完成年
度投资 121.17 亿元，占年度投资计划的
101.92%。

与此同时，河南省积极加强生态廊
道建设，完成黄河生态廊道建设 120 公
里、7.04 万亩，淮河生态廊道建设 171.9

公里、4.19 万亩。全省新增水土保持林、
水源涵养林等各类造林 1186 万亩 ，治
理水土流失面积达到 2417 平方公里 。
治理地下水超采，压采地下水达 5.4 亿
立方米，累计为贾鲁河、白河、卫河等河
流生态补水 23 亿立方米。 开展城市黑
臭水体治理 ，323 处黑臭水体基本消
除， 四大流域水质优良比例总体超过
70%。

此外，河南省民生水利工作更加扎
实， 新开工建设南水北调供水工程 11
项，累计供水超过 117 亿立方米，受益人
口 2300多万。实施农村饮水安全巩固提
升工程，完成投资 6.83 亿元，全省建档
立卡贫困人口饮水安全全部动态达标。
农村居民集中供水率达到 93%， 自来水
普及率 91%。


